Հավելված 3
«ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01»*  ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

	1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է 						
          պատվիրատուի անվանումը
(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը 
գնման ընթացակարգին 						 (այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց 
մասնակցի անվանումը
բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում: 
2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող 
			                         երաշխիքը տվող բանկի անվանումը
անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 				
  գումարը թվերով և տառերով
(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
                                                                                               հաշվեհամարը  
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է  բենեֆիցիարի կողմից 						 ծածկագրով 
ընթացակարգի ծածկագիրը 
կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված իննսուն աշխատանքային օր:** Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է    սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ -----------------------------------      
                                                                                                                                                                              քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն
 էլեկտրոնային փոստի հասցեին։        
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`
1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար  				


									
                                                        ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը


*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
**Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր  գինը  գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա  « իննսուն աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային  օր» բառերով:



Հավելված 4
«ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01»*  ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի
ԵՐԱՇԽԻՔ N __________
(որակավորման ապահովում)

	1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է 						
          պատվիրատուի անվանումը
(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը 
գնման ընթացակարգի արդյունքում 							 
									ընտրված մասնակցի անվանումը
(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N				           										  	 	            կնքվելիք պայմանագրի համարը
պայմանագրով  նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ): 
2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող 
		   երաշխիքը տվող բանկի անվանումը
անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 				  
     գումարը թվերով և տառերով
(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
                                                                                     հաշվեհամարը  
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N 					
                         կնքվելիք պայմանագրի համարը 
ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև					
                                                                                                                                                   կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված 
					
 աշխատանքի կատարման  վերջնաժամկետը 
օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:** Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ -----------------------------------      
                                                                                                                                          քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն
 էլեկտրոնային փոստի հասցեին։     
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում 
                          կնքվելիք պայմանագրի համարը
կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`
1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար  				
									
                                                        ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը




*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 4.1
«ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01»*  ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի


ԵՐԱՇԽԻՔ N __________
(որակավորման ապահովում)

	1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է 						
          պատվիրատուի անվանումը
(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը 
գնման ընթացակարգի արդյունքում 							 
									ընտրված մասնակցի անվանումը
(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N				           										  	 	            կնքվելիք պայմանագրի համարը
պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ): 
2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող 
			   երաշխիքը տվող բանկի անվանումը
անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 				  
     գումարը թվերով և տառերով
(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:
  Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
                                                                                     հաշվեհամարը  
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է  բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N 					                               
                                                                                                                                             կնքվելիք պայմանագրի համարը 
ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման  վերջնաժամկետը,
օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝-----------------------------------               
                                                                                                                                          քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն
 էլեկտրոնային փոստի հասցեին։     
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում 
                          կնքվելիք պայմանագրի համարը
կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.
3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`
1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար 				
									
                                                        ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը




*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 4.2
«ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01»*  ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

       ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 
         (որակավորման ապահովում)
                                                              
     ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.

«ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ  ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ» Ա/Ձ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Սասուն  Ղուլունց, նույն. քարտ  
                                      Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները
          011849320 տրված 02.06.2021թ. 032-ի կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1.  Համաձայնության առարկան
		                               
0. Ընկերությունը մասնակցում է 	Տեղի համայնքապետարան 	*  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից 
                                                                 պատվիրատուի անվանումը
կազմակերպված`  	ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01  * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
                                                        ընթացակարգի ծածկագիրը
1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից: 
1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ՝ 
ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով: 
բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման: 
գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:
դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:
ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 
1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:
1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:
1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. Այլ պայմաններ
2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ։ 
2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով` 
2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ
2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:
2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

«ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ  ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ» Ա/Ձ
                               ընկերության անվանումը
Սյունիքի  մարզ, Տեղ համայնք Արցախյան խճուղի 11.
                              ընկերության հասցեն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»  ԲԲԸ Գորիս  մ/ճ
              ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը
ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ                    		

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:


	1.                                                              ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* 


	2. Թիվ 

	3.                                                         Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ.

	4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` «ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ  ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ»  Ա/Ձ

	5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  Գորիս  մ/ճ

	6. Վճարողի հաշվի համարը`  220269672576000

	7. Վճարողի ՀՎՀՀ` 77917884

	8. Վճարողի ՀԾՀ`

	9. Շահառուի  անվանումը, կամ անուն ազգանուն`  Տեղի համայնքապետարան

	10.  Շահառուի  ՀԾՀ (չի լրացվում)

	11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 09215376

	12.Շահառուին  սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)`  ՀՀ  Ֆինանս. նախ. գործ. վարչություն

	13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900282303016

	14.Գումարը (թվերով և բառերով)` 

	15. Ակցեպտավորված գումարը՝  (թվերով և բառերով)  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

	16.Արժույթը (բառերով և կոդով)`

	17.Գործարքի (վճարման) նպատակը`  (որակավորման ապահովման համար)

	18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի  ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է  գանձումը)`


	

	19. Վճարման պայմանները՝                                <ակցեպտավորված վճարում>


	20. Առդիր էջերի քանակը՝    ---     էջ


	 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները

/____________________/


/____________________/

22.բ.
                                                                             Կ.Տ.

	21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները`

                                               /____________________/


/____________________/

21.բ.                                                                    Կ.Տ.


	24.ա.   Շահառուին  սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն 
                                              
                                                    /____________________/
  
                                                       /ստորագրություն/


	23.ա.   Վճարողին  սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն 


/____________________/
                                                   /ստորագրություն/


	24.բ.                                                       Կ.Տ.


 24.գ                                                 "___" ___ 20___ թ. 

  

	23.բ.                                                                 Կ.Տ.    

                     
23.գ.Կատարման ամսաթիվը`           "___" ___ 20___թ.










* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:


Հավելված 5
«ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01»*  ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________
         (պայմանագրի ապահովում)

	1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է 						
          պատվիրատուի անվանումը
(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 									 (այսուհետ՝ պրինցիպալ)  միջև                        			ընտրված մասնակցի անվանումը 
կնքվելիք N 							  պայմանագրից բխող պրինցիպալի 
				կնքվելիք պայմանագրի համարը
պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում: 
2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող 
			                         երաշխիքը տվող բանկի անվանումը
անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 				
   գումարը թվերով և տառերով
(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 						հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
                                                                                      հաշվեհամարը
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիքN 				
                                   կնքվելիք պայմանագրի համարը 
պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը
օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝-----------------------------------      
                                                                                                                                                                          քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն
 էլեկտրոնային փոստի հասցեին։     
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) N 						      պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված
                          կնքվելիք պայմանագրի համարը 
 փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`
1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար 				

									
                                                        ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը


*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:


Հավելված 5.1
«ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01»*  ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի
       ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 
            (պայմանագրի ապահովում)

     ք. Երևան						            «         » 			 20   թ.

        «ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ  ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ» Ա/Ձ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Սասուն  Ղուլունց, նույն. քարտ  
                                      Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները
          011849320 տրված 02.06.2021թ. 032-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան
		                               
1.1 Ընկերությունը մասնակցում է 	Տեղի համայնքապետարան   	*  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից 
                                                                 պատվիրատուի անվանումը
կազմակերպված`  ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01 * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
                                                        ընթացակարգի ծածկագիրը
1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից: 
1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն  համաձայնվում է, որ 
ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված  «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով: 
 բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից  գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման: 
գ)  Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:
դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:
ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 
1.4  Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:
1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:
1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
1.8  Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2.Այլ պայմաններ
2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:
2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով` 
2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ
2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:
2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`
«ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ  ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ» Ա/Ձ
                               ընկերության անվանումը
 Սյունիքի  մարզ, Տեղ համայնք Արցախյան խճուղի 11.
                              ընկերության հասցեն
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  Գորիս  մ/ճ
              ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը
                 220269672576000                  
                   ընկերության բանկային հաշվեհամարը
		77917884                  	
            ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը
ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ                                 		
       ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը
Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:




	1.                                                              ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ* 


	2. Թիվ 

	3.                                                         Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ.

	4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` «ՍԱՍՈՒՆ  ՂՈՒԼՈՒՆՑ  ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ»  Ա/Ձ

	5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  Գորիս  մ/ճ

	6. Վճարողի հաշվի համարը`  220269672576000

	7. Վճարողի ՀՎՀՀ` 77917884

	8. Վճարողի ՀԾՀ`

	9. Շահառուի  անվանումը, կամ անուն ազգանուն ` Տեղի համայնքապետարան

	10.  Շահառուի  ՀԾՀ (չի լրացվում)

	11. Շահառուի ՀՎՀՀ` 09215376

	12.Շահառուին  սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)`  ՀՀ  Ֆինանս. նախ. գործ. վարչություն

	13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) 900282303016

	14.Գումարը (թվերով և բառերով)`

	15. Ակցեպտավորված գումարը՝  (թվերով և բառերով)  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

	16.Արժույթը (բառերով և կոդով)`

	17.Գործարքի (վճարման) նպատակը`  (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)

	18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի  ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է  գանձումը)`


	

	19. Վճարման պայմանները՝                                <ակցեպտավորված վճարում>


	20. Առդիր էջերի քանակը՝    ---     էջ


	 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները

/____________________/


/____________________/

22.բ.
                                                                             Կ.Տ.

	21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները`

                                               /____________________/


/____________________/

21.բ.                                                                    Կ.Տ.


	24.ա.   Շահառուին  սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն 
                                              
                                                    /____________________/
  
                                                       /ստորագրություն/


	23.ա.   Վճարողին  սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն 


/____________________/
                                                   /ստորագրություն/


	24.բ.                                                       Կ.Տ.


 24.գ                                                 "___" ___ 20___ թ. 

  

	23.բ.                                                                 Կ.Տ.    

                     
23.գ.Կատարման ամսաթիվը`           "___" ___ 20___թ.










* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:


Հավելված 5.2
«ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01» * ծածկագրով
 հրավերի



ԵՐԱՇԽԻՔ N __________
(կանխավճարի ապահովում)

	1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է 					
          պատվիրատուի անվանումը
(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 						(այսուհետ՝ պրինցիպալ)  միջև                        					ընտրված մասնակցի անվանումը 
կնքվելիք N 			            		  պայմանագրով նախատեսված  կանխավճարի  
		կնքվելիք պայմանագրի համարը
տրամադրման շրջանակում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում: 
2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող 
			                         երաշխիքը տվող բանկի անվանումը
անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 			
                                                                                                                                                                                    գումարը թվերով և տառերով
(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 						հաշվեհամարին 
                                                                                                                   հաշվեհամարը                                                                    փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
 5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք N 			 
                                        կնքվելիք պայմանագրի համարը 
պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը
օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ -----------------------------------      
                                                                                                                                                                                քարտուղարի էլ. փոստի հասցեն
էլեկտրոնային փոստի հասցեին։     
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) N 						      պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված
                          կնքվելիք պայմանագրի համարը 
 փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`
1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար 					


									
                                                        ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը









*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:



































ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ   
N ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01
      գ. Տեղ                                                                                                       « 31 » հունվարի 2024 թ.

Տեղի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սասուն Ղուլունց Արամայիսի» ԱՁ -ն, ի դեմս տնօրեն Սասուն Ղուլունց-ի, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցման  աշխատանքներ»
                                                                                                                                                                 Աշխատանքների անվանումը
աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։
1.2	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։
1.3	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է` պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է`  210 օրացուցային օր:
                                                                                աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը
Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով ։ 

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։ 
2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`
3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.3	 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։ 
3.1.4	 	Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար, 
բ)	Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ)	Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.
3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։
3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.
3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`
3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.
3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.
3.2.3	 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.
3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։ 

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`
3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։
3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։
	
3.4. Կապալառուն պարտավոր է`
3.4.1	Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում,  իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2	 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։  	
3.4.3	Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը  քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։
3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։
3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։
3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։ 
3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք  նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:[footnoteRef:1]  [1:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:] 

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: 
	Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի  արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:[footnoteRef:2] [2:  4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:
] 

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (հավելված N 3): 
4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`
ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
 բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։
4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։
4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն   Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:
4.5	Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։
         4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները` 
1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի  կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.
4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը` 
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, 
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.
5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 284 828 520,23 (երկու հարյուր ութսունչորս միլիոն ութ հարյուր քսանութ հազար հինգ հարյուր քսան դրամ քսաներեք լումա)  ՀՀ դրամ, որից 47 154 753,37 (քառասունյոթ միլիոն մեկ հարյուր հիսունչորս հազար յոթ հարյուր հիսուներեք դրամ երեսունյոթ լումա) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։[footnoteRef:3] [3:  Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -------- (----------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն» բառերը:
] 

        5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։
       5.3	 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։
	 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը։ 
Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:[footnoteRef:4] [4:  Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»] 


6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։
6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։
6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[footnoteRef:5]  Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:   [5:  Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: 
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:] 

6.4	Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։
6.5	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։
6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների)  նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները[footnoteRef:6] [6:  Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի  նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:
] 

	N
	Խախտումը
	Պատասխանատվությունը

	1
	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	2
	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	3
	Սանիտարահիգիենիկ և  բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանելը
	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	
	
	

	
	
	



6.6	Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։ 	

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
	
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:[footnoteRef:7] [7:  Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:
] 

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։ 
	8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։
          8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։
Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7  օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:
	8.9	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։
         Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։
	8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:
	8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:
8.12	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։
8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Տեղ համայնք
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ՀՀ 900282303016
ՀՀ  Ֆինանս. նախ. գործ. վարչություն
Հվհհ 09215376
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«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ


	N
	Աշխատանքների տեսակները 
և անվանումը
	Չ/Մ
	Քանակ
	 Միավ.
 գինը
	Գումարը
	Գումարը %-ով

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	 

	 
	1․ Նախագծվող ջրագիծ I1 և պոմպակայան
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ջրաչափական հանգույց ՋՉՀ-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	6.2
	3700.00
	22,940.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.6
	5200.00
	3,120.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.3
	3500.00
	8,050.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	2800.00
	840.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	5.3
	1200.00
	6,360.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	4.1
	3500.00
	14,350.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	DN300մմ,ուլտրաձայնային հոսքաչափի մոնտաժում
	հատ
	1
	280000.00
	280,000.0
	 

	2
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN300, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	12500.00
	25,000.0
	 

	3
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	500.00
	3,250.0
	 

	4
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	2.10
	1500.00
	3,150.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ջրաչափական հանգույց ՋՉՀ-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	6.2
	3700.00
	22,940.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.6
	5200.00
	3,120.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.3
	3500.00
	8,050.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	2800.00
	840.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	5.3
	1200.00
	6,360.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	4.1
	3500.00
	14,350.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	DN250մմ,ուլտրաձայնային հոսքաչափի մոնտաժում
	հատ
	1
	250000.00
	250,000.0
	 

	2
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	3
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	300.00
	1,950.0
	 

	4
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	1.80
	1500.00
	2,700.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ջրաչափական հանգույց ՋՉՀ-3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	6.2
	3700.00
	22,940.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.6
	5200.00
	3,120.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.3
	3500.00
	8,050.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	2800.00
	840.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	5.3
	1200.00
	6,360.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	4.1
	3500.00
	14,350.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DN250մմ,ուլտրաձայնային հոսքաչափի մոնտաժում
	հատ
	1
	200000.00
	200,000.0
	 

	2
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	12500.00
	25,000.0
	 

	3
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	350.00
	2,275.0
	 

	4
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	1.80
	1500.00
	2,700.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ջրագիծ I1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով
	մ3
	273.9
	1800.00
	493,020.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	20.7
	2800.00
	57,960.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում I կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով (Հողաբուսական ծածկույթ)
	մ3
	60.8
	3500.00
	212,800.0
	 

	4
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	19.9
	5500.00
	109,450.0
	 

	5
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	90.2
	5500.00
	496,100.0
	 

	6
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	167.3
	1200.00
	200,760.0
	 

	7
	Հողաբուսական ծածկույթի վերականգնում
	մ3
	60.8
	2500.00
	152,000.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի փռում տեղում
	մ3
	127.3
	800.00
	101,840.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DN273x6 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	0.3
	15000.00
	4,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN280(DHPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	279.0
	13000.00
	3,627,000.0
	 

	3
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	1
	12500.00
	12,500.0
	 

	4
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր DN280(HDPE)
	հատ
	2
	22000.00
	44,000.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակի DN300-250մմ  ձևավոր մասերի մոնտաժում-1հատ
	կգ
	35.0
	600.00
	21,000.0
	 

	7
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN280 (HDPE)
	հատ
	1
	5000.00
	5,000.0
	 

	8
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն երկշերտ մեկուսացում
	մ2
	0.5
	1500.00
	750.0
	 

	 
	Պոմպակայանի շինարարական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Պոմպակայանի տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Պոմպային ագրեգատ Q=39լ/վ, H=72մ,վահանակով
	կ-տ
	3
	2250000.00
	6,750,000.0
	 

	2
	Բազմաճախարակ ձեռքի Q=1,0տ (таль)
	կ-տ
	1
	300000.00
	300,000.0
	 

	3
	DN325x6 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	1.5
	30000.00
	45,000.0
	 

	4
	DN273x6 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	14.1
	20000.00
	282,000.0
	 

	5
	DN219x6 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	3.2
	19000.00
	60,800.0
	 

	6
	Սողնակ DN250մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	3
	225000.00
	675,000.0
	 

	7
	Սողնակ DN200մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	3
	200000.00
	600,000.0
	 

	8
	Սողնակ DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	2
	55000.00
	110,000.0
	 

	9
	Հակադարձ կափույր DN200մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	3
	150000.00
	450,000.0
	 

	10
	Օդահեռ կափույր DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	30000.00
	30,000.0
	 

	11
	DN50, L=20սմ պողպատե կարճախողովակներ, փորձարկումով 
	հատ
	2
	5500.00
	11,000.0
	 

	12
	DN15, L=20սմ պողպատե միակողմանի արտաքին պարուրակով խողովակներ, փորձարկումով 
	հատ
	3
	500.00
	1,500.0
	 

	13
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN250մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	3
	120000.00
	360,000.0
	 

	14
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN200մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	3
	110000.00
	330,000.0
	 

	15
	Մանոմետր DN15մմ, փականով
	հատ
	3
	5000.00
	15,000.0
	 

	16
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	7
	15000.00
	105,000.0
	 

	17
	Պողպատե էլ եռակցվող  կցաշուրթեր  DN250, PN=1,6ՄՊա 
	հատ
	1
	18000.00
	18,000.0
	 

	18
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN200, PN=1,6ՄՊա 
	հատ
	9
	15000.00
	135,000.0
	 

	19
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN100, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	3
	5000.00
	15,000.0
	 

	20
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN80, PN=1,6ՄՊա 
	հատ
	3
	4000.00
	12,000.0
	 

	21
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN250, PN=1,6ՄՊա 
	հատ
	1
	25000.00
	25,000.0
	 

	22
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	1
	23000.00
	23,000.0
	 

	23
	Պողպատե խողովակի DN300-80մմ  ձևավոր մասերի մոնտաժում- 30հատ
	կգ
	840.0
	600.00
	504,000.0
	 

	24
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN280 (HDPE)
	հատ
	2
	2500.00
	5,000.0
	 

	25
	Հորի մետաղական հենարաններ- 8 հատ
	կգ
	100.0
	350.00
	35,000.0
	 

	26
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	3.20
	1500.00
	4,800.0
	 

	27
	DN250-50 մմ խողովակների միացում էլ եռակցմամաբ
	տեղ
	2
	8000.00
	16,000.0
	 

	28
	DN250-15 մմ խողովակների միացում էլ եռակցմամաբ
	տեղ
	3
	8000.00
	24,000.0
	 

	29
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	7.6
	1500.00
	11,400.0
	 

	30
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն երլշերտ մեկուսացում
	մ2
	12.8
	1500.00
	19,200.0
	 

	31
	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե DN100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	2.0
	500.00
	1,000.0
	 

	32
	Հոսակ Փ100մմ
	հատ
	1
	2500.00
	2,500.0
	 

	33
	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե DN100 խողովակների ձևավոր մասեր  
	հատ
	2
	1500.00
	3,000.0
	 

	34
	Խիճ
	մ3
	0.39
	7500.00
	2,925.0
	 

	35
	Բետոնե հենարանի իրականացում                                  B15 դասի բետոնով 
	մ3
	2.7
	65000.00
	175,500.0
	 

	36
	Ամրանային ցանց Ac-I
	կգ
	64.5
	350.00
	22,575.0
	 

	 
	Պոմպակայանի էլեկտրատեխնիկական մաս
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Բաշխիչ վահանակ  մետաղյա 700x400x300մմ
	լրակ.
	1
	25000.00
	25,000.0
	 

	2
	Ավտոմատ անջատիչ 3x250
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	3
	Ավտոմատ անջատիչ 3x125
	հատ
	3
	12000.00
	36,000.0
	 

	4
	Ավտոմատ անջատիչ 3x16
	հատ
	1
	11000.00
	11,000.0
	 

	5
	Ավտոմատ անջատիչ 1x10
	հատ
	1
	10000.00
	10,000.0
	 

	6
	Հոսանքապաշպան անջատիչ УЗО  FH200 3х16
	հատ
	1
	5000.00
	5,000.0
	 

	7
	Մագնիսական թողարկիչ 250Ա
	հատ
	3
	25000.00
	75,000.0
	 

	8
	Մագնիսական թողարկիչ 40Ա
	հատ
	4
	15000.00
	60,000.0
	 

	9
	Ջրի առկայության տվիչ PS-02C2TIM
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	10
	Ջրի մակարդակի տվիչ HC-2
	հատ
	1
	180000.00
	180,000.0
	 

	11
	Ջրի մակարդակի ցուցիչ տվիչ 
	հատ
	1
	210000.00
	210,000.0
	 

	12
	Անջատիչ երկստեղանի IP45 տեսակի
	հատ
	1
	2500.00
	2,500.0
	 

	13
	Վարդակ 16Ա
	հատ
	4
	1500.00
	6,000.0
	 

	14
	Լուսատու ԼԵԴ 20Վտ, 
	հատ
	3
	1500.00
	4,500.0
	 

	15
	Լուսատու ԼԵԴ 20Վտ, 
	հատ
	1
	1500.00
	1,500.0
	 

	16
	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x2,5մմ2 ВВГнг(А)
	մ
	45.0
	3500.00
	157,500.0
	 

	17
	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ2 ВВГнг(А)
	մ
	45.0
	3200.00
	144,000.0
	 

	18
	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГнг(А)
	մ
	75.0
	3200.00
	240,000.0
	 

	19
	Մեկուսիչ խողովակ Փ50
	մ
	25.0
	1200.00
	30,000.0
	 

	20
	Պողպատե անկյունակ 70x70x5
	մ
	10.0
	23000.00
	230,000.0
	 

	21
	Մետաղյա գոտի 40x5
	մ
	20.0
	5500.00
	110,000.0
	 

	 
	Պոմպակայանի էլեկտրամատակարարում
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Հաշվառքի արկղ
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	2
	Երկտարիֆ հաշվիչ 5Ա հոսանքի
	հատ
	1
	80000.00
	80,000.0
	 

	3
	Անկյունային խարսխային հենասյուն երկաթբետոնե СВ 105- YA10-1
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	4
	Տրանսֆորմատորը տեղադրելու երկու հենասյուն երկաթբետոնե СВ 105 - ՕA10-1
	հատ
	2
	125000.00
	250,000.0
	 

	5
	Բաժանիչ շարժաբերով РЛНД 10/200Y1
	հատ
	2
	15000.00
	30,000.0
	 

	6
	Պարպիչ PBO-10Y1
	հատ
	6
	5000.00
	30,000.0
	 

	7
	Հենասյուների տեղերի փորում և տեղադրում 4-րդ կարգի գրունտում
	մ3
	4.8
	3500.00
	16,800.0
	 

	8
	Երկաթ ալյումինե մերկ հաղորդալար AC-35/6,2
	մ
	40.0
	1500.00
	60,000.0
	 

	9
	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ տեղադրումով
	մ
	35.0
	5000.00
	175,000.0
	 

	10
	Հողային աշխատանք հենարանների հողանցման համար
	մ3
	7.5
	25000.00
	187,500.0
	 

	11
	Տրանսֆորմատոր
ՏՄԳ-160/10
	լրակ
	1
	1500000.00
	1,500,000.0
	 

	12
	Տրանսֆորմատորի տեղադրման մետաղական կոնստրուկցիա
	կգ
	97.10
	600.00
	58,260.0
	 

	13
	Հողանցման հաղորդիչ ЗП-1И
	հատ
	1
	2500.00
	2,500.0
	 

	14
	Պնդօղակ
	հատ
	4
	200.00
	800.0
	 

	15
	Տափoղակ 
	հատ
	3
	250.00
	750.0
	 

	16
	Մեկուսիչ ШС 10
	հատ
	3
	500.00
	1,500.0
	 

	17
	Կապալար ВС
	հատ
	6
	150.00
	900.0
	 

	18
	Սեղմակ ПС-2-1А
	հատ
	3
	500.00
	1,500.0
	 

	19
	Մետաղ անկյունային 70x4մմ տեղադրումով
	մ
	10.5
	2000.00
	21,000.0
	 

	20
	Շերտապողպատ 50x5մմ տեղադրումով
	մ
	16.0
	2500.00
	40,000.0
	 

	21
	Մետաղ անկյունային 60x40x5մմ տեղադրումով
	մ
	12.0
	2500.00
	30,000.0
	 

	22
	Ամրան A III
	տ
	0.026
	600000.00
	15,300.0
	 

	23
	Լլրակազմ լարման տրանսֆորմատոր НТМИ-10
	լրակ
	1
	500000.00
	500,000.0
	 

	24
	Լարման սահմանափակիչОПН 10
	հատ
	1
	100000.00
	100,000.0
	 

	25
	Հոսանքի տրանսֆորմատոր
ТОЛ-СЭЩ-10
	լրակ
	2
	200000.00
	400,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	24,161,243.1
	10.25

	 
	2․ Նախագծվող ջրագիծ I2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով
	մ
	434.0
	200.00
	86,800.0
	 

	2
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա 
	մ3
	14.5
	2500.00
	36,250.0
	 

	3
	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատրով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա
	մ3
	35.1
	3200.00
	112,320.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	298.0
	3500.00
	1,043,000.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	22.4
	3800.00
	85,120.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	1142.5
	1500.00
	1,713,750.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	86.0
	3200.00
	275,200.0
	 

	8
	Խրամուղու մշակում I կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով (Հողաբուսական ծածկույթ)
	մ3
	17.4
	500.00
	8,700.0
	 

	9
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	98.7
	3500.00
	345,450.0
	 

	10
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	444.4
	3500.00
	1,555,400.0
	 

	11
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	940.2
	1200.00
	1,128,240.0
	 

	12
	Հողաբուսական ծածկույթի վերականգնում
	մ3
	17.4
	800.00
	13,920.0
	 

	13
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ
	մ2
	243.1
	5600.00
	1,361,360.0
	 

	14
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ
	մ2
	243.1
	5500.00
	1,337,050.0
	 

	15
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	608.7
	1500.00
	913,050.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN280(DHPE), PN1.6ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	91.0
	12500.00
	1,137,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN280(DHPE), PN1.25ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	113.0
	11000.00
	1,243,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե DN280(DHPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	647.0
	12000.00
	7,764,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN280 (HDPE)
	հատ
	10
	25000.00
	250,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	4.9
	2500.00
	12,250.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.5
	1800.00
	900.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	1.5
	2400.00
	3,600.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.2
	1800.00
	360.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	4.8
	1200.00
	5,760.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.6
	1000.00
	2,600.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN250մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	2
	Սողնակ DN150մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	80000.00
	80,000.0
	 

	3
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN250մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	4
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN150մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	11000.00
	11,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN280-160 (HDPE)
	հատ
	4
	12500.00
	50,000.0
	 

	6
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN250, PN=1,6ՄՊա 
	հատ
	2
	32000.00
	64,000.0
	 

	7
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN150, PN=1,6ՄՊա 
	հատ
	2
	29000.00
	58,000.0
	 

	8
	Պոլիէթիլենե միջադիր DN280 (HDPE)
	հատ
	2
	5000.00
	10,000.0
	 

	9
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN160 (HDPE)
	հատ
	2
	3000.00
	6,000.0
	 

	10
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	13.00
	350.00
	4,550.0
	 

	11
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.60
	1200.00
	720.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	12500.00
	17,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	21,211,699.4
	9.00

	 
	3․ Նախագծվող ջրագիծ I2-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով
	մ
	120.0
	200.00
	24,000.0
	 

	2
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա 
	մ3
	3.8
	2500.00
	9,500.0
	 

	3
	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատրով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա
	մ3
	9.2
	3200.00
	29,440.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	17.8
	3500.00
	62,300.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.3
	3800.00
	4,940.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	158.3
	3000.00
	474,900.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	11.9
	3200.00
	38,080.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	13.8
	5500.00
	75,900.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	40.0
	5500.00
	220,000.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	134.6
	1200.00
	161,520.0
	 

	11
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ
	մ2
	63.6
	12000.00
	763,200.0
	 

	12
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ
	մ2
	63.6
	8000.00
	508,800.0
	 

	13
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	54.1
	3200.00
	173,120.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	191.0
	5000.00
	955,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	3500.00
	9,100.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	3800.00
	1,140.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	3000.00
	2,400.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.1
	3200.00
	320.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	1.7
	1200.00
	2,040.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.1
	3200.00
	6,720.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN65մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	55000.00
	55,000.0
	 

	2
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN65մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	3
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN65, PN=1,6ՄՊա 
	հատ
	2
	5500.00
	11,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN280-75 (HDPE)
	հատ
	1
	42000.00
	42,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	6
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	350.00
	2,275.0
	 

	7
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.30
	1200.00
	360.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	12500.00
	8,750.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	4,027,554.4
	1.71

	 
	4․ Նախագծվող ջրագիծ I3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	171.2
	3500.00
	599,200.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	12.9
	3800.00
	49,020.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	363.8
	3000.00
	1,091,400.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	27.4
	3200.00
	87,680.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	36.4
	5500.00
	200,200.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	123.8
	5500.00
	680,900.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	408.2
	1200.00
	489,840.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	167.1
	3200.00
	534,720.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN160(HDPE), PN1.25ՄՊԱ,PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	196.0
	11000.00
	2,156,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	313.0
	9000.00
	2,817,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN160-110 (HDPE)
	հատ
	4
	4500.00
	18,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	8,723,960.0
	3.70

	 
	5․ Նախագծվող ջրագիծ I4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.4
	3500.00
	8,400.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.2
	3800.00
	760.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	11.8
	3000.00
	35,400.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	128.8
	3200.00
	412,160.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում I կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով (Հողաբուսական ծածկույթ)
	մ3
	95.1
	2500.00
	237,750.0
	 

	6
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	24.9
	5500.00
	136,950.0
	 

	7
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	75.8
	5500.00
	416,900.0
	 

	8
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	40.3
	1200.00
	48,360.0
	 

	9
	Հողաբուսական ծածկույթի վերականգնում
	մ3
	95.1
	1500.00
	142,650.0
	 

	10
	Ավելցուկային գրունտի փռում տեղում
	մ3
	97.6
	800.00
	78,080.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	5.3
	3200.00
	16,960.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN0.8ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	348.0
	5500.00
	1,914,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN160-90 (HDPE)
	հատ
	3
	4500.00
	13,500.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	3,461,870.0
	1.47

	 
	6․ Նախագծվող ջրագիծ I5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	118.5
	3500.00
	414,750.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	8.9
	3800.00
	33,820.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	293.0
	3000.00
	879,000.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	22.1
	3200.00
	70,720.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	30.0
	2500.00
	75,000.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	91.3
	5500.00
	502,150.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	318.5
	3500.00
	1,114,750.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	124.0
	1200.00
	148,800.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	419.0
	5500.00
	2,304,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-90 (HDPE)
	հատ
	2
	4500.00
	9,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	5,552,490.0
	2.36

	 
	7․ Նախագծվող ջրագիծ I6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	167.0
	3500.00
	584,500.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	12.8
	3800.00
	48,640.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	381.2
	3000.00
	1,143,600.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	28.7
	3200.00
	91,840.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	38.6
	2500.00
	96,500.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	122.5
	5500.00
	673,750.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	432.8
	1200.00
	519,360.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	165.7
	1800.00
	298,260.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	380.0
	10000.00
	3,800,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	159.0
	8500.00
	1,351,500.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN90 (HDPE)
	հատ
	3
	4500.00
	13,500.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	8,621,450.0
	3.66

	 
	8․ Նախագծվող ջրագիծ I7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	21.0
	3500.00
	73,500.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.6
	3800.00
	6,080.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	131.2
	3000.00
	393,600.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	9.9
	3200.00
	31,680.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	11.1
	2500.00
	27,750.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	33.8
	5500.00
	185,900.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	117.8
	1200.00
	141,360.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	45.9
	3200.00
	146,880.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	140.0
	9500.00
	1,330,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	258.0
	8000.00
	2,064,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN90 (HDPE)
	հատ
	3
	4500.00
	13,500.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	4.9
	3500.00
	17,150.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.5
	3800.00
	1,900.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	1.8
	3000.00
	5,400.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.2
	3200.00
	640.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	4.8
	3500.00
	16,800.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.6
	3200.00
	8,320.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN250մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	150000.00
	150,000.0
	 

	2
	Սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	3
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN250մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	180000.00
	180,000.0
	 

	4
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	150000.00
	150,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN280-110 (HDPE)
	հատ
	2
	18000.00
	36,000.0
	 

	6
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	25000.00
	50,000.0
	 

	7
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN100, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	5000.00
	10,000.0
	 

	8
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN280 (HDPE)
	հատ
	2
	3000.00
	6,000.0
	 

	9
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN110 (HDPE)
	հատ
	2
	2500.00
	5,000.0
	 

	10
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	13.00
	350.00
	4,550.0
	 

	11
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.50
	1200.00
	600.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	5,493,459.4
	2.33

	 
	9․ Նախագծվող ջրագիծ I7-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	12.3
	3500.00
	43,050.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.9
	3800.00
	3,420.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	76.2
	3000.00
	228,600.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	81.9
	3200.00
	262,080.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	6.5
	5500.00
	35,750.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	19.0
	5500.00
	104,500.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	69.1
	3500.00
	241,850.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	26.0
	3200.00
	83,200.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	36.0
	9000.00
	324,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	54.0
	7500.00
	405,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր DN110-75(HDPE)
	հատ
	3
	5000.00
	15,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,746,450.0
	0.75

	 
	10․ Նախագծվող ջրագիծ I7-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	130.0
	8500.00
	1,105,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-90 (HDPE)
	հատ
	3
	5000.00
	15,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,120,000.0
	0.48

	 
	11․ Նախագծվող ջրագիծ I8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	234.7
	3000.00
	704,100.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	17.7
	3200.00
	56,640.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	17.1
	5500.00
	94,050.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	52.1
	5500.00
	286,550.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	181.7
	1200.00
	218,040.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	70.7
	3200.00
	226,240.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	239.0
	8500.00
	2,031,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-90 (HDPE)
	հատ
	2
	8000.00
	16,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	3,633,120.0
	1.54

	 
	12․ Նախագծվող ջրագիծ I9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	249.4
	3000.00
	748,200.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	18.8
	3200.00
	60,160.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	18.2
	5500.00
	100,100.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	55.3
	5500.00
	304,150.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	193.1
	3500.00
	675,850.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	75.1
	3200.00
	240,320.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	254.0
	7500.00
	1,905,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN90-75 (HDPE)
	հատ
	3
	5000.00
	15,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	4,048,780.0
	1.72

	 
	Ջրթող հանգույցներ ՋԹ (Պոմպակայանից անմիջապես սնվող գոտի)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	115.0
	3500.00
	402,500.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	35.5
	3800.00
	134,900.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	224.5
	3000.00
	673,500.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	56.0
	3200.00
	179,200.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	26.0
	5500.00
	143,000.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	78.0
	5500.00
	429,000.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	317.5
	3500.00
	1,111,250.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի փռում տեղում
	մ3
	15.0
	3200.00
	48,000.0
	 

	9
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	98.5
	4700.00
	462,950.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DN57x3,5 պողպատե (St) էլ․ եռակցվող  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	255.0
	2500.00
	637,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN63(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	520.0
	4500.00
	2,340,000.0
	 

	3
	Սողնակ DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	150
	20000.00
	3,000,000.0
	 

	4
	Պողպատե էլ եռակցվող  կցաշուրթեր  DN50, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	300
	3000.00
	900,000.0
	 

	5
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN50, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	150
	4000.00
	600,000.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակի DN50մմ  ձևավոր մասերի մոնտաժում-արմունկ -300հատ
	կգ
	330.0
	550.00
	181,500.0
	 

	7
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN110-63 (HDPE)
	հատ
	52
	5000.00
	260,000.0
	 

	8
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN90-63 (HDPE)
	հատ
	92
	6500.00
	598,000.0
	 

	9
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN75-63 (HDPE)
	հատ
	6
	7000.00
	42,000.0
	 

	10
	Պոլիէթիլենե պարուրակային կցորդիչ  DN63 (HDPE)
	հատ
	150
	10000.00
	1,500,000.0
	 

	11
	Պոլիէթիլենե միջադիր  DN63 (HDPE)
	հատ
	150
	2000.00
	300,000.0
	 

	12
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	30.0
	1200.00
	36,000.0
	 

	13
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն երկշերտ մեկուսացում
	մ2
	45.0
	1300.00
	58,500.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	14,037,800.0
	5.95

	 
	13. Ռեզերվուարի շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	21.2
	3500.00
	74,200.0
	 

	2
	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.9
	3800.00
	7,220.0
	 

	3
	Խրամուղու և փոսորակի  մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	56.5
	3000.00
	169,500.0
	 

	4
	Խրամուղու և փոսորակի  մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	3.7
	3200.00
	11,840.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	4.0
	5500.00
	22,000.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	11.7
	5500.00
	64,350.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	52.2
	3500.00
	182,700.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	31.1
	3200.00
	99,520.0
	 

	9
	Խճաքար
	մ3
	1.40
	12000.00
	16,800.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	DN273x6 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	8.4
	25000.00
	210,000.0
	 

	2
	DN219x6 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	1.3
	24000.00
	31,200.0
	 

	3
	DN108x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	6.4
	15000.00
	96,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե DN250(DHPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 անցքավոր խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	0.8
	25000.00
	20,000.0
	 

	5
	Սողնակ DN250մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	150000.00
	150,000.0
	 

	6
	Սողնակ DN200մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	100000.00
	100,000.0
	 

	7
	Սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	45000.00
	45,000.0
	 

	8
	Սողնակ DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	25000.00
	25,000.0
	 

	9
	DN250մմ, Լողանային փականի մոնտաժում
	հատ
	1
	250000.00
	250,000.0
	 

	10
	Օդահեռ կափույր DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	2
	15000.00
	30,000.0
	 

	11
	DN50, L=20սմ պողպատե կարճախողովակներ, փորձարկումով 
	հատ
	2
	5500.00
	11,000.0
	 

	12
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN250մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	25000.00
	25,000.0
	 

	13
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN200մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	24000.00
	24,000.0
	 

	14
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	15
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	5
	15000.00
	75,000.0
	 

	16
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN200, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	4
	11000.00
	44,000.0
	 

	17
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN100, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	5000.00
	10,000.0
	 

	18
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN250, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	1
	20000.00
	20,000.0
	 

	19
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN200, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	4
	18000.00
	72,000.0
	 

	20
	Պողպատե խողովակի DN300-250մմ  ձևավոր մասերի մոնտաժում- 4հատ
	կգ
	112.0
	600.00
	67,200.0
	 

	21
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN280-200 (HDPE)
	հատ
	7
	25000.00
	175,000.0
	 

	22
	Խողովակների մետաղական հենարաններ- 2 հատ
	կգ
	7.2
	350.00
	2,520.0
	 

	23
	 Մետաղական հենարաններ երկտակ ներկում
	մ2
	0.08
	1200.00
	96.0
	 

	24
	Մետաղական ցանց Փ100 20x20մմ անցքերով
	հատ
	1
	8000.00
	8,000.0
	 

	25
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	3.9
	1200.00
	4,680.0
	 

	26
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն երկշերտ մեկուսացում
	մ2
	8.8
	1500.00
	13,200.0
	 

	27
	Հորի մետաղական հենարաններ- 2 հատ
	կգ
	19.5
	350.00
	6,825.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.8մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	2
	120000.00
	240,000.0
	 

	5
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	6
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	7
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	8
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	25000.00
	17,500.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	115000.00
	115,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ռեզերվուարի շինարարական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պատերի և հատակի մաքրում հին աղբի մնացորդներից ձեռքով բարձում ա/մ տեղափոխում 3,0կմ
	մ3
	6.5
	4500.00
	29,250.0
	 

	2
	Ռեզերվուարի ծածկի ապամոնտաժում  բարձում ա/մ տեղափոխում 3,0կմ
	մ3
	16.9
	15000.00
	253,500.0
	 

	3
	Երկշերտ հիդրոմեկուսիչ շերտի իրականացուն պատերի և հատակի վրա
	մ2
	142.20
	1200.00
	170,640.0
	 

	4
	Փ14 L=0,15մ անցքերի բացում պատերում և հատակում ցցաձողերի համար
	տեղ
	750
	150.00
	112,500.0
	 

	5
	Պատերի ցեմ/ավազային սվաղում մետաղական ցանցով   Փ5Br-I-100 դասի
	մ2
	74.00
	3500.00
	259,000.0
	 

	6
	Ամրան A III
	տ
	0.444
	450000.00
	199,620.0
	 

	7
	Հատակների ցեմենտավազային հարթեցնող  շերտի իրականացում 
	մ2
	68.20
	2500.00
	170,500.0
	 

	8
	Մետաղական ցանց Փ5Br-I-100 դասի
	մ2
	68.2
	2500.00
	170,500.0
	 

	9
	Ամրան A III
	տ
	0.508
	450000.00
	228,780.0
	 

	10
	Բետոնի քանդման աշխատանքներ
	մ3
	0.13
	12000.00
	1,560.0
	 

	11
	Ցեմենավազային շաղախ B7,5 դասի
	մ3
	0.02
	45000.00
	900.0
	 

	12
	Մանրահատիկ բետոն B20 դասի
	մ3
	0.05
	75000.00
	3,750.0
	 

	13
	Պողպատե թիթեղ
	կգ
	13.50
	600.00
	8,100.0
	 

	14
	Խծուծ բիտումով տոգորված
	մ3
	0.1
	1100.00
	110.0
	 

	15
	DN426x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով (որպես պատյան)
	մ
	0.9
	40000.00
	36,000.0
	 

	16
	DN325x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով (որպես պատյան)
	մ
	0.3
	38000.00
	11,400.0
	 

	 
	Ցանկապատ Լ=66,0մ 
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով,կողալիցքով
	մ3
	4.6
	3200.00
	14,720.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում  V  կարգի գրունտներում ձեռքով,կողալիցքով
	մ3
	4.6
	3500.00
	16,100.0
	 

	3
	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում 
	մ3
	4.6
	1300.00
	5,980.0
	 

	4
	Բետոնե  նախապատրաստական շերտի կառուցում  B12,5 դասի  բետոնով
	մ3
	3.32
	65000.00
	215,800.0
	 

	5
	Խամքարե չոր շարվածք
	մ3
	0.90
	5000.00
	4,500.0
	 

	6
	Մետաղական ցանցավոր շրջանակների կանգնակների կառուցում և տեղադրում, դարպասի և փեղկերի հետ միասին
	տ
	0.6132
	450000.00
	275,940.0
	 

	7
	Ցանկապատի մետաղական ցանցի
N50-2,5  արժեքը
	մ2
	131.40
	5500.00
	722,700.0
	 

	8
	Ծխնի 1հատը` 0,8կգ, տեղադրումով
	հատ
	2
	2500.00
	5,000.0
	 

	9
	Փական, տեղադրումով
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	10
	Ցանկապատի  երկշերտ յուղաներկում, դռնակի հետ միասին 
	մ2
	46.2
	1200.00
	55,440.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	6,344,089.1
	2.69

	 
	14. Նախագծվող ջրագիծ I10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով
	մ
	256.0
	200.00
	51,200.0
	 

	2
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա 
	մ3
	8.2
	2500.00
	20,500.0
	 

	3
	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատրով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա
	մ3
	19.8
	3200.00
	63,360.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	30.5
	3500.00
	106,750.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	2.3
	3800.00
	8,740.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	285.3
	3000.00
	855,900.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	21.5
	3200.00
	68,800.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	24.2
	5500.00
	133,100.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	74.6
	5500.00
	410,300.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	238.3
	1200.00
	285,960.0
	 

	11
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ
	մ2
	137.6
	12000.00
	1,651,200.0
	 

	12
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ
	մ2
	137.6
	8000.00
	1,100,800.0
	 

	13
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	101.3
	3200.00
	324,160.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN200(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	162.0
	15000.00
	2,430,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN160(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	418.0
	10000.00
	4,180,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	120.0
	6500.00
	780,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	186.0
	3500.00
	651,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN200-160 (HDPE)
	հատ
	4
	15000.00
	60,000.0
	 

	6
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-8
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	3500.00
	9,100.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	3800.00
	1,140.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	3200.00
	2,560.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.1
	3500.00
	350.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	1.7
	1200.00
	2,040.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.1
	1500.00
	3,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	2
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	20000.00
	20,000.0
	 

	3
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN100, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	15000.00
	30,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN110 (HDPE)
	հատ
	2
	3000.00
	6,000.0
	 

	5
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	350.00
	2,275.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.30
	1200.00
	360.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	25000.00
	17,500.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	115000.00
	115,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	120000.00
	120,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1500.00
	34.4
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	13,724,994.4
	5.82

	 
	15. Նախագծվող ջրագիծ I10-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	13.5
	3500.00
	47,250.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.0
	3800.00
	3,800.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	83.8
	3200.00
	268,160.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	6.3
	3500.00
	22,050.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	7.1
	5500.00
	39,050.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	20.6
	5500.00
	113,300.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	76.5
	1200.00
	91,800.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	28.1
	1500.00
	42,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	99.0
	4500.00
	445,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	3
	12000.00
	36,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,109,060.0
	0.48

	 
	16. Նախագծվող ջրագիծ I10-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	7.3
	3500.00
	25,550.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.6
	3800.00
	2,280.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	45.7
	3200.00
	146,240.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	3.4
	3500.00
	11,900.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	3.9
	5500.00
	21,450.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	11.2
	5500.00
	61,600.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	41.7
	1200.00
	50,040.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	15.3
	1500.00
	22,950.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	54.0
	4500.00
	243,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	609,010.0
	0.26

	 
	17. Նախագծվող ջրագիծ I11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	295.6
	3200.00
	945,920.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	22.3
	3500.00
	78,050.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	21.5
	5500.00
	118,250.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	65.6
	5500.00
	360,800.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	228.8
	1200.00
	274,560.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	89.1
	1500.00
	133,650.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	301.0
	5500.00
	1,655,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN160-90 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	3,590,730.0
	1.52

	 
	18. Նախագծվող ջրագիծ I12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	626.6
	3200.00
	2,005,120.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	47.2
	3500.00
	165,200.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	44.6
	5500.00
	245,300.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	136.2
	5500.00
	749,100.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	488.9
	1200.00
	586,680.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	184.9
	1500.00
	277,350.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	279.0
	6500.00
	1,813,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	345.0
	3500.00
	1,207,500.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN160-110 (HDPE)
	հատ
	2
	6000.00
	12,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	4
	4000.00
	16,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-7
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	3200.00
	8,320.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	3500.00
	1,050.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	3200.00
	2,560.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.1
	3500.00
	350.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	1.7
	1200.00
	2,040.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.1
	1500.00
	3,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	2
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	3
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN65, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	8000.00
	16,000.0
	 

	5
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	350.00
	2,275.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.30
	1200.00
	360.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	25000.00
	17,500.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	70000.00
	70,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	80000.00
	80,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	100000.00
	100,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1200.00
	27.5
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	7,550,097.5
	3.20

	 
	19. Նախագծվող ջրագիծ I12-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	77.6
	3200.00
	248,320.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	5.8
	3500.00
	20,300.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	5.6
	5500.00
	30,800.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	16.4
	5500.00
	90,200.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	61.0
	1200.00
	73,200.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	22.4
	1500.00
	33,600.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	79.0
	3500.00
	276,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	3
	12000.00
	36,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	808,920.0
	0.34

	 
	20. Նախագծվող ջրագիծ I12-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	35.3
	3200.00
	112,960.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	2.7
	3500.00
	9,450.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	2.6
	5500.00
	14,300.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	7.5
	5500.00
	41,250.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	27.8
	1200.00
	33,360.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	16.2
	1500.00
	24,300.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	36.0
	3500.00
	126,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	385,620.0
	0.17

	 
	21. Նախագծվող ջրագիծ I13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	49.9
	5500.00
	274,450.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	49.9
	4500.00
	224,550.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	3.8
	4500.00
	17,100.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	112.3
	3200.00
	359,360.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	8.4
	3500.00
	29,400.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	199.2
	3200.00
	637,440.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	15.0
	3500.00
	52,500.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	26.3
	5500.00
	144,650.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	76.4
	5500.00
	420,200.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	284.2
	1200.00
	341,040.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	104.4
	1500.00
	156,600.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	368.0
	3500.00
	1,288,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	3,969,290.0
	1.68

	 
	22. Նախագծվող ջրագիծ I14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	135.5
	3200.00
	433,600.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	10.2
	3500.00
	35,700.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	9.9
	5500.00
	54,450.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	28.7
	5500.00
	157,850.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	106.6
	1200.00
	127,920.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	39.1
	1500.00
	58,650.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	138.0
	3500.00
	483,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	4
	12000.00
	48,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,399,170.0
	0.59

	 
	23. Նախագծվող ջրագիծ I14-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	42.2
	3200.00
	135,040.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	3.2
	3500.00
	11,200.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	3.1
	5500.00
	17,050.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	8.9
	5500.00
	48,950.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	33.2
	1200.00
	39,840.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	12.2
	1500.00
	18,300.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	43.0
	3500.00
	150,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	444,880.0
	0.19

	 
	24. Նախագծվող ջրագիծ I15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	21.9
	5500.00
	120,450.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	21.9
	4500.00
	98,550.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.6
	4500.00
	7,200.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	49.1
	3200.00
	157,120.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	3.7
	3500.00
	12,950.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	87.1
	3200.00
	278,720.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	6.6
	3500.00
	23,100.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	11.5
	5500.00
	63,250.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	33.4
	5500.00
	183,700.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	124.4
	1200.00
	149,280.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	45.6
	1500.00
	68,400.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	161.0
	3500.00
	563,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	3
	11000.00
	33,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,771,220.0
	0.75

	 
	25. Նախագծվող ջրագիծ I16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	20.3
	5500.00
	111,650.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	20.3
	4500.00
	91,350.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.5
	4500.00
	6,750.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	212.0
	3200.00
	678,400.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	16.0
	3500.00
	56,000.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	595.8
	3200.00
	1,906,560.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	44.8
	3500.00
	156,800.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	57.1
	5500.00
	314,050.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	188.4
	5500.00
	1,036,200.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	635.5
	1200.00
	762,600.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	254.9
	1500.00
	382,350.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN160(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	338.0
	9500.00
	3,211,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	409.0
	6500.00
	2,658,500.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	149.0
	3500.00
	521,500.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN160-110 (HDPE)
	հատ
	4
	12000.00
	48,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	11000.00
	11,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-4
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	4.9
	3200.00
	15,680.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.5
	3500.00
	1,750.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	1.8
	3200.00
	5,760.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.2
	3500.00
	700.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	4.8
	1200.00
	5,760.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.6
	1500.00
	3,900.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN150մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	2
	80000.00
	160,000.0
	 

	2
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN150մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	2
	25000.00
	50,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN200-160 (HDPE)
	հատ
	5
	20000.00
	100,000.0
	 

	4
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN150, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	4
	15000.00
	60,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN160 (HDPE)
	հատ
	4
	3500.00
	14,000.0
	 

	6
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	13.00
	350.00
	4,550.0
	 

	7
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.60
	1200.00
	720.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1200.00
	27.5
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-5
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	3200.00
	8,320.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	3500.00
	1,050.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	3200.00
	2,560.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.1
	3500.00
	350.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	1.7
	1200.00
	2,040.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.1
	1500.00
	3,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	2
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	3
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN100, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN110 (HDPE)
	հատ
	2
	3500.00
	7,000.0
	 

	5
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	350.00
	2,275.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.30
	1200.00
	360.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	25000.00
	17,500.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1200.00
	27.5
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	13,004,720.0
	5.52

	 
	26. Նախագծվող ջրագիծ I16-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	116.9
	3200.00
	374,080.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	8.8
	3500.00
	30,800.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	8.5
	5500.00
	46,750.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	24.7
	5500.00
	135,850.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	91.9
	1500.00
	137,850.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	33.8
	1200.00
	40,560.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	119.0
	3500.00
	416,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,206,390.0
	0.51

	 
	27. Նախագծվող ջրագիծ I16-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	128.6
	3200.00
	411,520.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	9.7
	3500.00
	33,950.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	9.4
	5500.00
	51,700.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	27.2
	5500.00
	149,600.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	101.2
	1500.00
	151,800.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	37.1
	1200.00
	44,520.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	131.0
	3500.00
	458,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,325,590.0
	0.57

	 
	28. Նախագծվող ջրագիծ I16-3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	134.6
	3200.00
	430,720.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	10.1
	3500.00
	35,350.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	9.8
	5500.00
	53,900.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	28.5
	5500.00
	156,750.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	105.8
	1500.00
	158,700.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	38.9
	1200.00
	46,680.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	137.0
	3500.00
	479,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,385,600.0
	0.60

	 
	29. Նախագծվող ջրագիծ I16-4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	25.1
	5500.00
	138,050.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.9
	4500.00
	8,550.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	156.6
	3200.00
	501,120.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	11.8
	3500.00
	41,300.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	13.2
	5500.00
	72,600.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	38.4
	5500.00
	211,200.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	142.9
	1200.00
	171,480.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	52.5
	1500.00
	78,750.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	185.0
	3500.00
	647,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	3
	12000.00
	36,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,906,550.0
	0.82

	 
	30. Նախագծվող ջրագիծ I17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով
	մ
	442.0
	200.00
	88,400.0
	 

	2
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա 
	մ3
	14.1
	2500.00
	35,250.0
	 

	3
	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատրով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա
	մ3
	34.2
	3200.00
	109,440.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	5.4
	3500.00
	18,900.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.4
	3800.00
	1,520.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	174.9
	3000.00
	524,700.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	13.2
	3200.00
	42,240.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	15.8
	5500.00
	86,900.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	49.7
	5500.00
	273,350.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	126.6
	1200.00
	151,920.0
	 

	11
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ
	մ2
	236.8
	12000.00
	2,841,600.0
	 

	12
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ
	մ2
	236.8
	8000.00
	1,894,400.0
	 

	13
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	67.4
	3200.00
	215,680.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	165.0
	6500.00
	1,072,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	56.0
	3500.00
	196,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN160-110 (HDPE)
	հատ
	3
	15000.00
	45,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	7,609,800.0
	3.23

	 
	31. Նախագծվող ջրագիծ I18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով
	մ
	16.0
	200.00
	3,200.0
	 

	2
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա 
	մ3
	0.5
	2500.00
	1,250.0
	 

	3
	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատրով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա
	մ3
	1.2
	3200.00
	3,840.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	185.9
	3500.00
	650,650.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	14.0
	3800.00
	53,200.0
	 

	6
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	13.7
	5500.00
	75,350.0
	 

	7
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	39.7
	5500.00
	218,350.0
	 

	8
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	145.7
	1200.00
	174,840.0
	 

	9
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ
	մ2
	8.5
	12000.00
	102,000.0
	 

	10
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ
	մ2
	8.5
	8000.00
	68,000.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	54.2
	3200.00
	173,440.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	191.0
	3500.00
	668,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	11000.00
	11,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	2,227,620.0
	0.94

	 
	32. Նախագծվող ջրագիծ I19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով
	մ
	12.0
	200.00
	2,400.0
	 

	2
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա 
	մ3
	0.4
	2500.00
	1,000.0
	 

	3
	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատրով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա
	մ3
	0.9
	3200.00
	2,880.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	133.3
	3500.00
	466,550.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	10.0
	3800.00
	38,000.0
	 

	6
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	9.8
	5500.00
	53,900.0
	 

	7
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	28.4
	5500.00
	156,200.0
	 

	8
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	104.5
	1200.00
	125,400.0
	 

	9
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ
	մ2
	6.4
	12000.00
	76,800.0
	 

	10
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ
	մ2
	6.4
	8000.00
	51,200.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	38.8
	3200.00
	124,160.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	137.0
	3500.00
	479,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-6
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	5500.00
	14,300.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	4500.00
	1,350.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	3200.00
	2,560.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.1
	3500.00
	350.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	1.7
	1200.00
	2,040.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.1
	1500.00
	3,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	2
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	18000.00
	18,000.0
	 

	3
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN65, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	6
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	350.00
	2,275.0
	 

	7
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.30
	1200.00
	360.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	25000.00
	17,500.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1200.00
	27.5
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	2,001,617.5
	0.86

	 
	33. Նախագծվող ջրագիծ I19-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	103.1
	3500.00
	360,850.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	7.8
	3800.00
	29,640.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	7.5
	5500.00
	41,250.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	21.8
	5500.00
	119,900.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	81.1
	1200.00
	97,320.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	29.8
	1500.00
	44,700.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	105.0
	3500.00
	367,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,085,160.0
	0.47

	 
	34. Նախագծվող ջրագիծ I19-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	97.2
	3500.00
	340,200.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	7.3
	3800.00
	27,740.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	7.1
	5500.00
	39,050.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	20.6
	5500.00
	113,300.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	76.5
	1200.00
	91,800.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	28.0
	1500.00
	42,000.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	99.0
	3500.00
	346,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,024,590.0
	0.44

	 
	Ջրթող հանգույցներ ՋԹ (ռեզերվուարից սնվող գոտի)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով
	մ
	216.0
	200.00
	43,200.0
	 

	2
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա 
	մ3
	5.4
	3500.00
	18,900.0
	 

	3
	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատրով բարձելով ա/մ և տեղափոխելով մինչև 3.0կմ հեռ վրա
	մ3
	12.6
	3500.00
	44,100.0
	 

	4
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	24.5
	4500.00
	110,250.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	24.5
	4200.00
	102,900.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.8
	3500.00
	6,300.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	143.1
	3200.00
	457,920.0
	 

	8
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	18.9
	3200.00
	60,480.0
	 

	9
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	221.1
	3200.00
	707,520.0
	 

	10
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	18.7
	2800.00
	52,360.0
	 

	11
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	32.3
	5500.00
	177,650.0
	 

	12
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	78.5
	5500.00
	431,750.0
	 

	13
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	316.8
	1200.00
	380,160.0
	 

	14
	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ
	մ2
	93.6
	12000.00
	1,123,200.0
	 

	15
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ
	մ2
	93.6
	8000.00
	748,800.0
	 

	16
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	120.1
	1500.00
	180,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	DN57x3,5 պողպատե (St) էլ․ եռակցվող  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	249.9
	1800.00
	449,820.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN63(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	554.0
	2500.00
	1,385,000.0
	 

	3
	Սողնակ DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	151
	25000.00
	3,775,000.0
	 

	4
	Պողպատե էլ եռակցվող  կցաշուրթեր  DN50, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	302
	10000.00
	3,020,000.0
	 

	5
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN50, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	151
	5000.00
	755,000.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակի DN50մմ  ձևավոր մասերի մոնտաժում-արմունկ -302հատ
	կգ
	332.2
	350.00
	116,270.0
	 

	7
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN160-63 (HDPE)
	հատ
	14
	12000.00
	168,000.0
	 

	8
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN110-63 (HDPE)
	հատ
	30
	10000.00
	300,000.0
	 

	9
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN90-63 (HDPE)
	հատ
	13
	8500.00
	110,500.0
	 

	10
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN75-63 (HDPE)
	հատ
	94
	2500.00
	235,000.0
	 

	11
	Պոլիէթիլենե պարուրակային կցորդիչ  DN63 (HDPE)
	հատ
	151
	2500.00
	377,500.0
	 

	12
	Պոլիէթիլենե միջադիր  DN63 (HDPE)
	հատ
	151
	1500.00
	226,500.0
	 

	13
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	29.4
	1200.00
	35,280.0
	 

	14
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն երկշերտ մեկուսացում
	մ2
	44.1
	1500.00
	66,150.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	15,665,660.0
	6.74

	 
	35. Նախագծվող ջրագիծ I20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	45.8
	4500.00
	206,100.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	45.8
	4200.00
	192,360.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	3.4
	3800.00
	12,920.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	167.8
	3500.00
	587,300.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	12.6
	3200.00
	40,320.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	764.9
	2800.00
	2,141,720.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	57.6
	2500.00
	144,000.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	66.1
	5500.00
	363,550.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	242.5
	5500.00
	1,333,750.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	722.6
	1200.00
	867,120.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	329.5
	1500.00
	494,250.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN200(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	534.0
	12500.00
	6,675,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN160(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	151.0
	9500.00
	1,434,500.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե DN110(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	50.0
	6500.00
	325,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	189.0
	3500.00
	661,500.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN200-160 (HDPE)
	հատ
	7
	14000.00
	98,000.0
	 

	6
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-9
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	3500.00
	9,100.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	2800.00
	840.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	3200.00
	2,560.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.1
	2800.00
	280.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	1.7
	1200.00
	2,040.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.1
	1500.00
	3,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	DN219x5,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
	մ
	1.0
	15000.00
	15,000.0
	 

	2
	Սողնակ DN200մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	150000.00
	150,000.0
	 

	3
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN200մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	25000.00
	25,000.0
	 

	4
	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր  DN200, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	5
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN200, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակի DN300-200մմ  ձևավոր մասերի մոնտաժում-2հատ
	կգ
	70.0
	600.00
	42,000.0
	 

	7
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN200 (HDPE)
	հատ
	1
	3500.00
	3,500.0
	 

	8
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	13.00
	350.00
	4,550.0
	 

	9
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.50
	1200.00
	600.0
	 

	10
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի  հակակոռոզիոն երկշերտ մեկուսացում
	մ2
	0.8
	1500.00
	1,200.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	25000.00
	17,500.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	70000.00
	70,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	80000.00
	80,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	100000.00
	100,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1200.00
	27.5
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	16,223,452.5
	6.88

	 
	36. Նախագծվող ջրագիծ I20-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	13.5
	4200.00
	56,700.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	13.5
	3800.00
	51,300.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.0
	3500.00
	3,500.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	30.2
	3200.00
	96,640.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	2.3
	2800.00
	6,440.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	53.6
	2500.00
	134,000.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	4.0
	2400.00
	9,600.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	7.1
	5500.00
	39,050.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	20.5
	5500.00
	112,750.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	76.5
	1200.00
	91,800.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	28.1
	1500.00
	42,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	99.0
	3500.00
	346,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN200-75 (HDPE)
	հատ
	1
	14000.00
	14,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,016,430.0
	0.44

	 
	37. Նախագծվող ջրագիծ I20-2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	4.6
	4200.00
	19,320.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	4.6
	3800.00
	17,480.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.4
	3500.00
	1,400.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	10.4
	3200.00
	33,280.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	2800.00
	2,240.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	18.4
	2500.00
	46,000.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	1.4
	2400.00
	3,360.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	2.4
	5500.00
	13,200.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	7.1
	5500.00
	39,050.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	26.3
	1200.00
	31,560.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	9.7
	1500.00
	14,550.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	34.0
	3500.00
	119,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN200-75 (HDPE)
	հատ
	1
	18000.00
	18,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	370,440.0
	0.16

	 
	38. Նախագծվող ջրագիծ I20-3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	5.6
	3200.00
	17,920.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.4
	2800.00
	1,120.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	34.7
	2500.00
	86,750.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	2.6
	2400.00
	6,240.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	2.9
	5500.00
	15,950.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	8.5
	5500.00
	46,750.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	32.7
	1200.00
	39,240.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	10.6
	1500.00
	15,900.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	41.0
	3500.00
	143,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	397,370.0
	0.17

	 
	39. Նախագծվող ջրագիծ I21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	34.5
	3200.00
	110,400.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	2800.00
	7,280.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	128.5
	2500.00
	321,250.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	9.7
	2400.00
	23,280.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	11.9
	5500.00
	65,450.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	35.0
	5500.00
	192,500.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	127.7
	1200.00
	153,240.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	47.6
	1500.00
	71,400.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	42.0
	4500.00
	189,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	124.0
	3500.00
	434,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-10
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	2.6
	3500.00
	9,100.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.3
	2800.00
	840.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	0.8
	3200.00
	2,560.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.1
	3100.00
	310.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	1.7
	1200.00
	2,040.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.1
	1500.00
	3,150.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	45000.00
	45,000.0
	 

	2
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	15000.00
	15,000.0
	 

	3
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN80, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	16000.00
	32,000.0
	 

	4
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN280-90 (HDPE)
	հատ
	1
	20000.00
	20,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN90 (HDPE)
	հատ
	2
	5000.00
	10,000.0
	 

	6
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	6.50
	350.00
	2,275.0
	 

	7
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.30
	1200.00
	360.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնով
	մ3
	0.26
	45000.00
	11,700.0
	 

	2
	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	0.7
	25000.00
	17,500.0
	 

	3
	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի
	հատ
	1
	70000.00
	70,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի
	հատ
	1
	80000.00
	80,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	100000.00
	100,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1200.00
	27.5
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	2,069,677.5
	0.89

	 
	40. Նախագծվող ջրագիծ I22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	160.1
	3200.00
	512,320.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	12.0
	3400.00
	40,800.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	11.7
	5500.00
	64,350.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	33.9
	5500.00
	186,450.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	125.9
	1200.00
	151,080.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	46.2
	1500.00
	69,300.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	163.0
	3500.00
	570,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN90-75 (HDPE)
	հատ
	3
	12000.00
	36,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,630,800.0
	0.70

	 
	41. Նախագծվող ջրագիծ I23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	484.2
	3200.00
	1,549,440.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	36.4
	3400.00
	123,760.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	35.3
	5500.00
	194,150.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	107.4
	5500.00
	590,700.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	374.8
	1200.00
	449,760.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	145.8
	1500.00
	218,700.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	320.0
	4500.00
	1,440,000.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	173.0
	3500.00
	605,500.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN90-75 (HDPE)
	հատ
	8
	12000.00
	96,000.0
	 

	 
	Փականային հանգույց ՓՀ-11
	 
	 
	 
	0.0
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	4.9
	3500.00
	17,150.0
	 

	2
	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.5
	3800.00
	1,900.0
	 

	3
	Փոսորակի մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	1.8
	3200.00
	5,760.0
	 

	4
	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	0.2
	3400.00
	680.0
	 

	5
	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	4.8
	1200.00
	5,760.0
	 

	6
	Ավելացած բնահողի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ 
	մ3
	2.6
	1500.00
	3,900.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Սողնակ DN150մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	100000.00
	100,000.0
	 

	2
	Սողնակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	3
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN150մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	20000.00
	20,000.0
	 

	4
	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	1
	18000.00
	18,000.0
	 

	5
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN200-90 (HDPE)
	հատ
	4
	15000.00
	60,000.0
	 

	6
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN150, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	7
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN80, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	2
	8000.00
	16,000.0
	 

	8
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN160 (HDPE)
	հատ
	2
	3500.00
	7,000.0
	 

	9
	Պոլիէթիլենե  միջադիր  DN90 (HDPE)
	հատ
	2
	3000.00
	6,000.0
	 

	10
	Հորի մետաղական հենարաններ
	կգ
	13.00
	350.00
	4,550.0
	 

	11
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	0.50
	1200.00
	600.0
	 

	 
	Ե/Բ կլոր հոր D=1.5մ, H=1.5մ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով
	մ3
	0.44
	45000.00
	19,800.0
	 

	2
	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում
	մ3
	1.36
	25000.00
	34,000.0
	 

	3
	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
	հատ
	1
	60000.00
	60,000.0
	 

	4
	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի
	հատ
	1
	85000.00
	85,000.0
	 

	5
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի
	հատ
	1
	12000.00
	12,000.0
	 

	6
	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով
	հատ
	1
	50000.00
	50,000.0
	 

	7
	Մետաղական ելարան
	կգ
	14.2
	350.00
	4,970.0
	 

	8
	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ
	կգ
	8.7
	350.00
	3,045.0
	 

	9
	Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում
	տ
	0.02
	1200.00
	27.5
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	5,888,152.5
	2.5

	 
	42. Նախագծվող ջրագիծ I24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	139.5
	3200.00
	446,400.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	10.5
	3400.00
	35,700.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	10.2
	5500.00
	56,100.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	30.0
	5500.00
	165,000.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	109.0
	1200.00
	130,800.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	41.0
	1500.00
	61,500.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN90(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100 խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	53.0
	4500.00
	238,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	89.0
	3500.00
	311,500.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	12000.00
	24,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,469,500.0
	0.63

	 
	43. Նախագծվող ջրագիծ I24-1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	89.4
	3200.00
	286,080.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	6.7
	3400.00
	22,780.0
	 

	3
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	6.5
	5500.00
	35,750.0
	 

	4
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	18.9
	5500.00
	103,950.0
	 

	5
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	70.3
	1200.00
	84,360.0
	 

	6
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	25.8
	1500.00
	38,700.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	91.0
	3500.00
	318,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN90-75 (HDPE)
	հատ
	3
	12000.00
	36,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	926,120.0
	0.40

	 
	44. Նախագծվող ջրագիծ I25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	25.9
	3500.00
	90,650.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	2.0
	3200.00
	6,400.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	161.6
	3000.00
	484,800.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	12.2
	3200.00
	39,040.0
	 

	5
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	13.7
	5500.00
	75,350.0
	 

	6
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	39.7
	5500.00
	218,350.0
	 

	7
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	147.5
	1200.00
	177,000.0
	 

	8
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	54.2
	1500.00
	81,300.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	Պոլիէթիլենե DN75(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	191.0
	3500.00
	668,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN110-75 (HDPE)
	հատ
	2
	13000.00
	26,000.0
	 

	3
	Պոլիէթիլենե  խողովակի ձևավոր մասեր  DN75 (HDPE)
	հատ
	4
	12000.00
	48,000.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	1,915,390.0
	0.82

	 
	Ջրթող հանգույցներ ՋԹ (ինքնահոս գոտի)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VI կարգի գրունտի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած հիդրոմուրճի միջոցով
	մ3
	16.6
	4500.00
	74,700.0
	 

	2
	Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրոծ գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	16.6
	3800.00
	63,080.0
	 

	3
	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	1.2
	3200.00
	3,840.0
	 

	4
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	89.5
	3500.00
	313,250.0
	 

	5
	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով 
	մ3
	11.5
	3200.00
	36,800.0
	 

	6
	Խրամուղու մշակում  IV կարգի գրունտներում էքսկավատրով, կողալիցքով 
	մ3
	146.9
	3000.00
	440,700.0
	 

	7
	Խրամուղու մշակում  IV  կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով
	մ3
	19.3
	3200.00
	61,760.0
	 

	8
	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ
	մ3
	20.5
	5500.00
	112,750.0
	 

	9
	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով
	մ3
	48.5
	5500.00
	266,750.0
	 

	10
	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով
	մ3
	209.5
	1200.00
	251,400.0
	 

	11
	Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխելով 3.0կմ
	մ3
	75.5
	1500.00
	113,250.0
	 

	 
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	0.0
	 

	1
	DN57x3,5 պողպատե (St) էլ․ եռակցվող  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	153.0
	3500.00
	535,500.0
	 

	2
	Պոլիէթիլենե DN63(HDPE), PN1.0ՄՊԱ, PE100  խողովակներ, փորձարկումով
	մ
	345.0
	2500.00
	862,500.0
	 

	3
	Սողնակ DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով
	հատ
	90
	30000.00
	2,700,000.0
	 

	4
	Պողպատե էլ եռակցվող  կցաշուրթեր  DN50, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	180
	2500.00
	450,000.0
	 

	5
	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր  DN50, PN=1,0ՄՊա 
	հատ
	90
	3500.00
	315,000.0
	 

	6
	Պողպատե խողովակի DN50մմ  ձևավոր մասերի մոնտաժում-արմունկ -180հատ
	կգ
	198.0
	350.00
	69,300.0
	 

	7
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN200-63 (HDPE)
	հատ
	25
	12000.00
	300,000.0
	 

	8
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN160-63 (HDPE)
	հատ
	3
	11000.00
	33,000.0
	 

	9
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN110-63 (HDPE)
	հատ
	3
	9000.00
	27,000.0
	 

	10
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN90-63 (HDPE)
	հատ
	11
	8500.00
	93,500.0
	 

	11
	Պոլիէթիլենե  խողովակի խամութային անցում  DN75-63 (HDPE)
	հատ
	48
	5000.00
	240,000.0
	 

	12
	Պոլիէթիլենե պարուրակային կցորդիչ  DN63 (HDPE)
	հատ
	90
	3500.00
	315,000.0
	 

	13
	Պոլիէթիլենե միջադիր  DN63 (HDPE)
	հատ
	90
	1500.00
	135,000.0
	 

	14
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում
	մ2
	18.0
	1200.00
	21,600.0
	 

	15
	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն երկշերտ մեկուսացում
	մ2
	27.0
	1500.00
	40,500.0
	 

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	7,876,180.0
	3.3

	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	235,773,766.86
	100

	 
	ԱԱՀ 20%
	 
	 
	 
	47,154,753.37
	 

	 
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով 20%
	 
	 
	 
	282,928,520.23
	 

	 
	 N60-Ն -03․2023թ -ի  որոշման համաձայն -0,4ԿՎ լարման ցանցին միացնող սպառողների ստանդարտ միացման վճար 
	 
	 
	 
	1,900,000.0
	 

	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	############
	 













* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղում:




	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Տեղ համայնք
գտնվելու վայրը
«Սյունիքի մարզ, գյուղ Տեղ, 35փ, շ2»
ՀՀ 900282303016
ՀՀ  Ֆինանս. նախ. գործ. վարչություն
Հվհհ 09215376
Համայնքի ղեկավար  Դ. Ղուլունց

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՍՈՒՆ ՂՈՒԼՈՒՆՑ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ» Ա/Ձ
Գտնվելու վայրը «Սյունիքի մարզ, գյուղ Տեղ, Արցախյան խճուղի 11»
ՀՀ 220269672576000
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Գորիսի» մ/ճ
ՀՎՀՀ 77917884
ՍԱՍՈՒՆ ՂՈՒԼՈՒՆՑ

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ














Հավելված թիվ 2
«31» հունվարի  2024 թ.  կնքված 
ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01 ծածկագրով պայմանագրի


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» - Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը**

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցման  աշխատանքներ
	Պայմանագիրը ստորագրելու պահից հաշված
	63 օրացուցային օր

	
	
	Ֆինանսական միջոցները հաստատվելուց հետո համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 
	147 օրացուցային օր

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	[bookmark: _GoBack]210 օրացուցային օր



* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:
* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը»  սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Տեղ համայնք
գտնվելու վայրը
«Սյունիքի մարզ, գյուղ Տեղ, 35փ, շ2»
ՀՀ 900282303016
ՀՀ  Ֆինանս. նախ. գործ. վարչություն
Հվհհ 09215376
Համայնքի ղեկավար  Դ. Ղուլունց

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՍՈՒՆ ՂՈՒԼՈՒՆՑ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ» Ա/Ձ
Գտնվելու վայրը «Սյունիքի մարզ, գյուղ Տեղ, Արցախյան խճուղի 11»
ՀՀ 220269672576000
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Գորիսի» մ/ճ
ՀՎՀՀ 77917884
ՍԱՍՈՒՆ ՂՈՒԼՈՒՆՑ

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ









Հավելված N 3
«31» հունվարի  2024 թ.  կնքված 
ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01 ծածկագրով պայմանագրի


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
                                                                                                                                                                                                            ՀՀ դրամ
	Աշխատանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**

	
	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս 
	օգոստոս
	սեպտեմբեր 
	հոկտեմբեր
	 նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	Ընդամենը


	1
	45000000
	ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցման  աշխատանքներ
Համայնքային բյուջե /30%/
 սուբվենցիոն բյուջե  /70%/
	


	
	
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%
	30%

	
	
	
	70% Ֆինանսական միջոցները հաստատված չեն:
   Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ հաստատվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ`  որպես  դրա անբաժանելի մաս:



* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Տեղ համայնք
գտնվելու վայրը
«Սյունիքի մարզ, գյուղ Տեղ, 35փ, շ2»
ՀՀ 900282303016
ՀՀ  Ֆինանս. նախ. գործ. վարչություն
Հվհհ 09215376
Համայնքի ղեկավար  Դ. Ղուլունց

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ





Հավելված թիվ 4
«31» հունվարի  2024 թ.  կնքված 
ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01 ծածկագրով պայմանագրի


	Պայմանագրի կողմ 
___________________________
___________________________
գտնվելու վայրը ______________
հհ _________________________ 
հվհհ _______________________ 
	Պատվիրատու
_____________________________
_____________________________
գտնվելու վայրը _________________
հհ____________________________
հվհհ___________________________


  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը`    __________
Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

	N
	Կատարված աշխատանքների

	
	անվանումը
	տեխնիկական  բնութագրի համառոտ շարադրանքը
	քանակական ցուցանիշը
	կատարման ժամկետը
	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

	
	
	
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:


 
	Աշխատանքը հանձնեց 
	Աշխատանքը ընդունեց

	___________________________ 
ստորագրություն 
	___________________________
ստորագրություն 

	___________________________ 
ազգանուն, անուն
	___________________________
ազգանուն, անուն

	                              Կ.Տ.                                                                                 
	                                     Կ.Տ.






Հավելված 4.1
«31» հունվարի  2024 թ.  կնքված 
ՍՄՏՀ ԲՄԱՇՁԲ 24/01 ծածկագրով պայմանագրի



ԱԿՏ  N    
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                               


	Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և 		        -ի
                                           Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը
(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N 				
                                                                                                պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			                             պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.
	
	Աշխատանքի

	անվանումը
	չափման միավորը 
	քանակը (փաստացի)

	
	
	

	
	
	





Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:




ԿՈՂՄԵՐԸ



	Հանձնեց
	        Ընդունեց


                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

	___________________________ 
ազգանուն, անուն
	___________________________
ազգանուն, անուն

	___________________________ 
ստորագրություն
	___________________________
ստորագրություն



